

Variante 1

**Bürgersaal 1. OG, neue Büros 2.OG, mit neuer Decke über 1.OG
zzgl. zusätzl. WC- Bereich und 2. Rettungsweg Außentreppe**

	Menge	Einheit	EP netto	GP netto	
Roh- u. Ausbau					
	Zwischensumme			-	
Sanitär	Vorsatzschalen zus. WC	30,00	m2	35,00	1.050,00
	Wandfliesen zus. WC	45,00	m2	75,00	3.375,00
	Bodenfliesen zus. WC	25,00	m2	75,00	1.875,00
	zusätzliche Sanitärtrennwände	20,00	m2	200,00	4.000,00
	Zusätzlicher WC- Bereich Sanitär	25,00	m2	800,00	20.000,00
	zus. WC- Bereich Heizung	25,00	m2	150,00	3.750,00
	zus. WC- Bereich ELT	25,00	m2	100,00	2.500,00
	Zwischensumme				36.550,00
Fluchtweg	Türdurchbruch Rettungsweg	1,00	St	3.000,00	3.000,00
	Fluchttür	1,00	St	3.000,00	3.000,00
	Rettungstreppe Hof-1.OG	1,00	St	77.166,67	77.166,67
	Zwischensumme				83.166,67
	Summe netto				119.716,67
	Summe brutto				142.462,83